

GMINA MIASTO ZGIERZ
Plac Jana Pawła II 16
95-100 ZGIERZ

ZAPYTANIA PRZETARGOWE

W nawiązaniu do przetargu pn. „Restauracja i translokacja drewnianych „Domków Tkaczy” w ramach projektu „Rewitalizacja i rozwój Historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza” zgłaszam następujące zapytania :

- I** Dot. opracowanych kosztorysów będących podstawą wyceny prac:
1. Przy rozbiórkach budynków nie ujęto wykonania rusztowań i zastaw zabezpieczających do rozbiórki kominów, dachu, ścian o wysokości powyżej 4 m oraz czasu pracy rusztowań.
 2. Na obiektach przeznaczonych do rozbiórki znajduje się 4-6 warstw papy. W kosztorysach ujęto tylko 2 warstwy papy.
 3. Brak ujęcia w przedmiarach utylizacji papy – na wyspecjalizowanym wysypisku.
 4. Brak ujęcia w przedmiarach przewiezienia elementów drewnianych ścian, stropów z terenu rozbiórki na teren montażu.
 5. Brak ujęcia w przedmiarach rozbiórki balustrad, konstrukcji schodów – w kosztorysach ujęta jest tylko rozbiórka stopni.
 6. Brak ujęcia w przedmiarach opłaty utylizacyjnej za gruz pozostały po rozbiórkach budynków.
 7. Brak ujęcia w przedmiarach koniecznych do wykonania w przypadku odzyskiwania elementów stemplowań stropów oraz ścian.
 8. Czy Zamawiający przewiduje rekultywację terenu po rozbiórkach. Jeśli tak to w jaki sposób oraz prosimy o podanie przedmiarów robót na przedmiotowe prace
 9. Brak w przedmiarach wykonania i montażu szalowania ścian zewnętrznych oraz ich zabezpieczenia ogniochronnego i grzybobójczego. Projekty przewidują wykonanie szalówki.
 10. Brak w przedmiarach konserwacji i odtworzenia detali architektonicznych gzymsów. Jeśli tak to prosimy o podanie przedmiarów robót na przedmiotowe prace
 11. Czy Zamawiający przewiduje wzmocnienie posadzek w budynkach siatką zbrojeniową. Projekt nie przewiduje ich wykonania.
- II** Czy zakres rzeczowy do harmonogramu opracowany przez Zamawiającego na poszczególne kwartały jest stały, czy też oferent będzie mógł opracować i przedstawić swój harmonogram rzeczowy. Jeśli tak to w jakim terminie.
- III** W jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć faktyczne zaawansowanie prac do fakturowania za wykonane prace w poszczególnych kwartałach
- IV** Jakie kwoty Zamawiający przewiduje do zapłaty za wykonane prace w poszczególnych kwartałach.
- V** Czy Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia cyklu realizacji prac. Jeśli tak to czy możliwa jest zmiana kwartalnych kwot przeznaczonych na finansowanie zadania.

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Zoja Zamojska
Zoja Zamojska