



# Urząd Miasta Zgierz

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: **IM.341-15PN/07**

DRUK WZP-15

## W Y J A Ś N I E N I E

### TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej na boisku  
w Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu, ul. Staffa 26**

PROWADZONEGO W TRYBIE: **przetargu nieograniczonego**

*Szanowni Państwo*

*Na podstawie z art. 38 ust. 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:*

#### **PYTANIE:**

*„Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji ww. inwestycji na kwiecień 2008 r. Według naszego doświadczenia przewidziany do realizacji zakres prac ze względu na warunki atmosferyczne i technologiczne nie jest możliwy do zrealizowania w tym roku kalendarzowym.”*

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie, podanym w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do 30 listopada 2007 r.

Ewentualna zmiana postanowień przyszłej, zawartej umowy ( tu – zmiana terminu wykonania zamówienia ) możliwa będzie wyłącznie wówczas, jeśli spełnione będą przesłanki prawne, o których mowa w art. 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych, tj. jeśli konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.

tel. centrala  
( 0 42 )  
716-28-54

tel. sekretariat  
( 0-42 )  
714-31-00

fax  
( 0 42 )  
714-31-14  
714-31-15

NIP -  
732-10-03-170

REGON -  
000-517-051

Bank PEKAO S.A.  
o/Zgierz  
28124030571111  
000034377354

*Z poważaniem.*

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

p.o. NACZELNIK  
Biura Zamówień Publicznych

*Lech Bernard Dąbski*

Zgierz, 22.10.2007 r.

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)