

W Y J A Ś N I E N I E I* Z M I A N A
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(w trybie art. 38 ust. ust.1 , 2, 4 i 6 * oraz art. 12a ust. 1 i 2 * prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:

Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

I. UDZIELAMY WYJAŚNIENIE ORAZ DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.10.2019 r.

Podany w SIWZ termin realizacji 20.09.2019 jest zbyt krótki, jak na zakres robót do wykonania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż **dokonuje zmiany treści SIWZ** w zakresie terminu realizacji zamówienia z dnia 20.09.2019 r. na dzień 31.10.2019 r.

II. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

PRZEDŁUŻAMY* TERMINY:

- składania ofert z 19.04.2019r. godz. 13:45 na 24.04.2019r. godz. 13:45

- otwarcia ofert z 19.04.2019r. godz. 14:00 na 24.04.2019r. godz. 14:00


III. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

Zgierz,
M.04.2019

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

X – dotyczy; – nie dotyczy;


PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Stanisławski
.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)