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1.Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia: 

Przedmiotem opracowania jest Projekt  budowlany   wykonawczy 
zagospodarowania działki Muzeum Miasta Zierza  ul. J.H.Dąbrowskiego w 
Zgierzu.
 
1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest Projekt budowlano wykonawczy  zagospodarowania 
działki Muzeum Miasta Zierza  ul. J.H.Dąbrowskiego 21 w Zgierzu.
Zgodnie  z   wcześniejszą   koncepcją   architektoniczną w  projekcie
budowlano- wykonawczym  przyjęto  następujące  założenia   : 

• Dostosowanie  rozwiązań do oczekiwań Inwestora 
• Przystosowanie terenu na potrzeby parkingu i dojścia chodnikiem do budynku.
• Ogrodzenie terenu.

Podział wykonany ze względu na rodzaje prac budowlanych

     Zakres i rodzaj robót budowlanych
 Roboty ziemne
 Roboty fundamentowe
 Roboty żelbetowe
 Roboty murowe
 Roboty zewnętrzne
 Roboty tynkarsko - okładzinowe
 Roboty malarskie
 Roboty drogowe

      Dane  liczbowe  

• długość nowego ogrodzenia murowanego                      16,32  m2 

• długość nowego ogrodzenia na podmurówce                  41,93  m2 

• powierzchnia dróg i parkingów ażurowych                     344,90m2

• powierzchnia trawników                                                  159,66m2

• powierzchnia chodników  i placów                                        64,70m2



1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym 
m.in. 
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;
- usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych;
- prace i czynności zapewniające bhp osób zatrudnionych przy robotach 

budowlanych;
- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz 

przeprowadzenia robót np. ogrodzeń, instalacji tymczasowych, itp.
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które 
należą do świadczeń umownych, nawet, jeśli nie są wymienione w kontrakcie na 
wykonanie robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1 Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zakres prac to budowa ogrodzenia działki , trawników i nasadzeń, parkingów oraz 
chodników i placów oraz wyburzenia istniejącego ogrodzenia.
W czasie prowadzenia przedmiotowych robót budowlanych teren budowy należy 
wygrodzić w sposób tymczasowy uniemożliwiający wstęp osobą nie związanych z 
cyklem inwestycyjnym. Termin realizacji – ok.3miesiące. Czas wykonania prac 
budowlanych powinien być szczegółowo uzgodniony przez Wykonawcę z Inwestorem 
w formie harmonogramu zadaniowo-czasowego.
Na terenie budowy wykonawca  zapewni sobie:
- korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody,
- pomieszczenia na cele magazynowe lub plac dla ustawienia tymczasowych lekkich 

(kontenerowych) magazynków zaplecza budowy na terenie działki,
- dostęp do węzła sanitarnego,
- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu określi umowa o wykonanie 

robót,
- dojazd środków transportowych do zaplecza budowy do uzgodnionym z 

Inwestorem;
- całodobowy nadzór ochrony.
Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a także przy równoczesnej obecności 
kilku wykonawców na budowie zobowiązuje do:
- wyłonienia i umocowania pełniących obowiązki: kierownika budowy (kierowników 

robót) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,



- współdziałania i koordynacji realizowanych prac budowlanych,
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych świadczeń, urządzeń 

lub narzędzi,
- przestrzegania przepisów BHP oraz pożarowych przez osoby zatrudnione przy 

robotach budowlanych,
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest 
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie obiektu w obrębie 
prowadzonych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w 
obrębie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.
Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, na 
terenie obiektu w którym jest realizowane zadanie inwestycyjne. 

1.4.3 Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Lokalizację Inwestycji znajdującej się bezpośrednio przy ulicy.
3) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 
2003 r. poz. 2016, z późniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan „bioz”).

1.4.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodników, 
ogrodzenia.
Z uwagi na prowadzenie robót w obrębie ulicy i budynku  przewiduje się zmiany 
organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego- chodnika. Związane jest to z wjazdem na 
plac budowy oraz pracę w strefie pasa drogowego- chodnika. Na te okoliczność muszą 
powstać projekty organizacji ruchu uzgodnione z Zarządcą drogi. Teren budowy  należy 



wydzielić jako strefę niebezpieczną, z właściwym oznakowaniem tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
1.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, grupa robót – 
45.20.00.00.

Zgodnie z § 13, p.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.
1.1. Roboty inżynieryjne i budowlane – 45.22.00.00.
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali kategoria robót - 45.22.32.10.
Montaż konstrukcji metalowych kategoria robót - 45.22.31.00.
Konstrukcje z betonu zbrojonego kategoria robót - 45.22.35.00.
1.2.Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne - 45.26.00.00.
Roboty murarskie kategoria robót - 45.26.25.22.

2. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, grupa robót – 
45.40.00.00.

Tynkowanie kategoria robót - 45.41.00.00
Nakładanie powierzchni kryjących kategoria robót - 45.44.20.00
Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe kategoria robót - 45.45.00.00

1.6. Określenia podstawowe. 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), 
upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.



Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości.

2.1 Właściwości wyrobów budowlanych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane 
do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo  zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się 
cztery sposoby oznakowania wyrobów:
- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi;



- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany;
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów z przed 1.05.2004 r. nadal nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.
Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono przy opisie robót 
budowlano - instalacyjnych.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych 
właściwościach i zbliżonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i 
specyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią 
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót. Wykaz sprzętu podstawowego 
przewidzianego do wykonania robót budowlanych: 

- samochody ciężarowe o ładowności do 5t
- Koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,10m3

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3,
- spawarka elektryczna 300 A,
- wyciąg jednoramowy 0,1 t,
- Drobny sprzęt ręczny

4. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
Przewidziane środki transportu kołowego:
- samochód dostawczy ład. 0,9 t,
- samochód skrzyniowy i samowyładowczy 5 t.

5. Wykonanie i wymagania dotyczące robót budowlanych. 

5.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona w uzgodnieniu z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy.

5.2 Wykonanie i wymagania dotyczące robót ogólnobudowlanych i 
wykończeniowych (kod 45.20.00.00, 45.21.42.00, 45.22.00.00, 45.26.00.00, 
45.40.00.00.) 

5.2.1. Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.

Ogrodzenie remontowane - stan projektowany ;

Roboty ziemne;-

Do prac ziemnych przewidziano koparkę podsiębierną na gąsienicach lub kołach

o pojemności łyżki 0,10m3  Samochody do przewozu gruntu samowyładowcze o 
nośności do 5t.
Kategoria gruntu druga. Założono przewożenie gruntu na odkład i  wywóz oraz 
częściowe wykorzystanie  do zasypek i formowania terenu.    

Fundamenty;- zaprojektowano posadowienie bezpośrednie  ogrodzenia na ławach 

fundamentowych. Fundamenty na podwalinie z betonu o grubości ok. 30cm betonowe 

na głębokości ok.100cm poniżej poziomu terenu, beton C15/20 /B2/. Ściany 

fundamentowe z bloczka betonowego klasy B15 grubości 24cm. Konstrukcja 

betonowana i zagęszczana wibratorem wgłębnym. Na górze poniżej poziomu terenu 

zaprojektowano wieniec 25x24cm zbrojony wieńcowo 4Ø12 ze stali Rb500 AIIIN, 

beton C15/20 /B2 , strzemiona Ø6 co 25cm ze stali StOS A0. Z dolnej warstwy ławy 

wypuszczony żelbetowy rdzeń w rozstawie co ok. 325cm. Rdzeń zbrojony 4Ø12 ze stali 

Rb500 AIIIN, beton C15/20 /B2.



Ławy  i ściany zabezpieczone po wyschnięciu dwukrotnie Abizolem R.

Wykopy zasypać piaskiem i zagęścić do Id=0.6.Przewidziano zaspanie fundamentów 

piaskiem rodzimym. W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy go wybrać a 

przestrzeń wypełnić  chudym betonem B-7,5 lub zagęszczonym piaskiem do Id=0.6

Ławy wykonane w szalunku z desek lub szalunkach systemowych skręcanych. Na 

górze wieńca wykonać izolacje z dwóch warstw papy na lepiku.

Rdzenie pod słupki ogrodzeniowe w rozstawie co 458cm żelbetowe wykonane w 

szalunku z cegły ceramicznej pełnej klasy Rc=15 na zaprawie cementowo wapiennej 

marki Rz=10Mpa .

Rdzeń zbrojony 4Ø12 ze stali Rb500 AIIIN, beton C15/20 /,strzemiona Ø4,5 co 20cm.

Ściany ogrodzenia i słupy ;- wykorzystanie nowej cegły ceramicznej pełnej 

klasy Rc=15 na zaprawie cementowo wapiennej marki Rz=10Mpa . W ścianie 

zaprojektowano dodatkowo wieniec górny 25x25cm zbrojony wieńcowo 4Ø12 ze stali 

Rb500 AIIIN, beton C15/20 /B2 , strzemiona Ø6 co 25cm ze stali StOS A0. 

                 Na ścianach tynk cementowo wapienny  III klasy. Mur dodatkowo otynkowany

                 tynkiem cienkowarstwowym  z podkładem wg technologi podanej przez producenta do

stosowania na zewnątrz w kolorystyce podanej w projekcie.

Na zwieńczeniu muru ogrodzenia zaprojektowano nakrywy betonowe – okapowe 

malowane farbami silikonowymi w kolorze wg projektu. Nakrywy prefabrykowane  z 

betonu B30 (C25/30). Fragmenty wystające z lica muru- boniowania w styropianie 

zabezpieczone obróbką blacharską z blachy lakierowanej gr 0.6mm- w kolorystyce wg 

opisu w projekcie. Na słupkach zaprojektowano nakrywy betonowe prefabrykowane 

j.w.

Na słupkach zaprojektowano boniowania w tynku wg rysunku. Tynk w tym przypadku 

pogrubiony ok. 2,5cm.

Na ścianie ogrodzenia zaprojektowano okładziny ze styropianu w którym 

zaprojektowano boniowania/ wg rysunku/ Styropian FS20 tynkowany w technologii 

lekkiej mokrej ze wzmocnieniami w postaci kątowników aluminiowych, siatki z 

włókna. Tynk mineralny malowany farbami silikonowymi.

Stalowe kute przęsła ogrodzenia i brama wg katalogu produkcji firmy STALPLAST.



W słupkach bramy i w warstwach pod drogą przewidzieć przepusty na podłączenie 

bramy do automatyki sterowania i zasilania.
   

Chodniki i place ;- zaprojektowano trzy rodzaje nawierzchni

chodniki- wykonanie z kostki granitowej o wymiarach 6x6cm. Podbudowa pod alejki z 

podsypki piaskowo cementowej 1 /4 grubości 3-4cm i podbudowy piaskowej grubości 

12cm z piasku zagęszczonego mechaniczne do Wz=0,98. Pod warstwami grunt rodzimy 

zagęścić również mechanicznie.

Place- wjazd- wykonanie z kostki granitowej o wymiarach 8x8cm.Podbudowa  z 

podsypki piaskowo cementowej 1 /4 grubości 4-5cm i podbudowy z tłucznia 

kamiennego / nie wapienne/  0-35mm (zagęszczanego mechanicznie walcem 

drogowym) o grubości 20cm i podsypki  grubości 15cm z piasku zagęszczonego 

mechaniczne do Wz=1.0. Pod warstwami grunt rodzimy zagęścić również 

mechanicznie.

parkingi- wykonanie z  ekokratki z tworzywa wypełnionego humusem i obsianej trawą, 

podbudowy z tłucznia  kamiennego / nie wapienne/  0-35mm zagęszcanego 

mechanicznie (walcem drogowym )o grubości 15cm i podsypki  grubości 15cm z 

piasku zagęszczonego mechaniczne do Wz=1.0. Pod warstwami grunt rodzimy zagęścić 

również mechanicznie.

Krawężniki i obrzeża chodnikowe betonowe prefabrykowane wg projektu na ławie 

oporowej i podbudowie z chudego betonu układanego na sucho.

Trawniki- warstwa 6cm humusu na podłożu rodzimym( wolnym od zanieczyszczeń i 

gruzu)

Ukształtowanie  wg projektu.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości (ustalenie systemu kontroli jakości), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 



projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do danego odcinka robót Wykonawca powinien przedstawić 
wszystkie materiały do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentując 
stosownymi dokumentami odniesienia (zgodnie z p. 2.1 specyfikacji) wraz z badaniami 
materiałów, które takich badań wymagają. Wszystkie pomiary i badania oraz 
częstotliwość ich wykonywania powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat 
technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta.



Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
W trakcie badań i kontroli należy sprawdzać w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
- jakość zastosowanych wyrobów i materiałów,
- jakość wykonanego odcinka robót, dotyczącą  m.in. estetyki, prawidłowości 

wykonania w stosunku do wymagań norm i aprobat technicznych, równości 
powierzchni płaszczyzn i wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), przyczepności 
naniesionych warstw okładzinowych, itp.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

7.1 Przedmiar robót.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i 
wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 
robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót 
lub jednostek nakładów rzeczowych.



Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 
Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót 
były uwzględnione następujące zasady:
- układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację 

zakresu i podstawowych parametrów technicznych robót,
- roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle 

wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, 
charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powodujących zróżnicowanie 
kosztów i cen ich wykonania,

- należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz 
specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość 
robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście 
wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty,

- należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji 
przedmiaru robót,

- jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości 
jednoznacznego określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie podany 
indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.

7.2 Obmiar robót

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót  lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowo nie wymaga się inaczej, to 



objętości będą obliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą w tonach lub kilogramach.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót.
Czas przeprowadzenia obmiaru:
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
uprzednimi ustaleniami.
 
8. Odbiór częściowy.



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
podstawowe dokumenty:
- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) 

obmiarów (oryginały),



- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z umową na 
wykonanie robót budowlanych, ustalone przez Zamawiającego. Jeżeli umowa nie 
stanowi inaczej, roboty te należą do świadczeń wchodzących w jej zakres.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych 
Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią:
10.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:



1.Projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania części parku im. 
St.Staszica w Łodzi. 

2. Przedmiary robót. 
3. Pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
10.2. Przepisy i normy związane.

1. Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne 
przepisy bhp oraz ochrony p.pożarowej,
10.3. Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości 
robót oraz kryteriów ich odbioru są:
a) Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie,
b) Normy  Europejskie  (EN)  i  wprowadzane  aktualnie  do  zbioru  krajowych  aktów 

normatywnych (PN-EN),
c) Aprobaty  techniczne  (AT)  materiałów,  wyrobów,  systemów  budowlanych  bądź 

urządzeń dla których nie ustanowiono normy.
10.4. Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich 
jakości oraz jakości materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia 
legalności ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
- oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;
- indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 
przepisami,

- certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub 
deklaracje zgodności producenta,

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów,
- klasyfikacja ogniowa wyrobów,
- świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu,
- zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tomI-IV), wyd. „Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych 
wyd. OWEOB, W-wa 2003 –04 r.

10.5. Przepisy prawne:
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 



w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 

z późniejszymi zmianami)
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80/2003, z późniejszymi zmianami)
c) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz. 
1157)

d) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163 wraz z późniejszymi zmianami)

e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami)

f) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401)

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881)

Opracowanie pod redakcją:

mgr inż.. Sławomira Jagiełło
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