

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O.
UL. A. STRUGA 45
95-100 ZGIERZ
TEL. 42 715-12-95, FAX 715-27-61

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000046134, NIP 732-18-68-898, wysokość kapitału zakładowego 59 590 000,00zł

e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Zmiana treści SIWZ

w przetargu nieograniczonym na:

**„Wykonanie map do celów projektowych dla terenów
osiedla Proboszczewice - Wschód w Zgierzu”**

Zgodnie z zapisem pkt 9.3 SIWZ Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ
w następującym zakresie:

1. pkt. 5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2011 r. (sukcesywnie etapami)
z zastrzeżeniem, że w okresie 2 lat od wykonania map, będących przedmiotem
niniejszego zamówienia, Wykonawca będzie wykonywał ich aktualizację
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku przez
Zamawiającego.”;
2. pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ otrzymuje następujące
brzmienie:
„W zakres usługi wchodzi wykonanie aktualnych map geodezyjnych w wersji
elektronicznej (DWG), w wersji papierowej (2 egz.) i na kalce (1 egz.) dla terenów
osiedla Proboszczewice - Wschód w Zgierzu, oraz ich aktualizacja dla potrzeb
ZUD (w ilości po 3 egz.) w okresie 2 lat od ich wykonania w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku przez
Zamawiającego. Obszar objęty przedmiotem zamówienia wraz
z Zestawieniem ulic przedstawia Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.”;



3. pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2011 r. (sukcesywnie etapami) z zastrzeżeniem, że w okresie 2 lat od wykonania map, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca będzie wykonywał ich aktualizację w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.”;

4. pkt. 4.3. Wzoru Formularza Oferty - stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„zamówienie w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ będę (będziemy) realizował (realizować) sukcesywnie etapami od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2011 r., z zastrzeżeniem, że w okresie 2 lat od wykonania map będących przedmiotem niniejszego zamówienia będę (będziemy) wykonywał (wykonywać) ich aktualizację dla potrzeb ZUD (w ilości po 3 egz.) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.”;

5. § 1 ust. 1 Wzorca Umowy – stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywne wykonywanie przez Wykonawcę aktualnych map geodezyjnych do celów projektowych (w skali 1:500) w wersji elektronicznej (DWG), w wersji papierowej (2 egz.) i na kalce (1 egz.) dla terenów osiedla Proboszczewice - Wschód w Zgierzu (obejmującego powierzchnię ca. 150 ha), oraz ich aktualizacja dla potrzeb ZUD (w ilości po 3 egz.) w okresie 2 lat od ich wykonania na wniosek Zamawiającego.”;

6. § 2 Wzorca Umowy – stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają do dnia 31 maja 2011 r. (sukcesywnie etapami) z zastrzeżeniem, że w okresie 2 lat od wykonania map będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca będzie wykonywał ich aktualizację w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego.

2. Podstawą odbioru przedmiotu Umowy jest podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony Umowy protokołu odbioru końcowego po zakończeniu każdego z etapów prac, po których zgodnie z § 3 ust. 8 może zostać wystawiona faktura VAT.
3. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w ramach danego etapu prac lub złożenia w tym terminie zastrzeżeń.
4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia poprzez poprawienie wykonanych prac lub ponowne ich wykonanie w terminie 5 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać zmieniony za zgodnym porozumieniem Stron Umowy.
5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych zastrzeżeń do przedmiotu Umowy w terminie 5 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, będzie się uważało, że protokół odbioru końcowego został przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
6. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę aktualizacji map, będących przedmiotem niniejszej Umowy, w terminie określonym w ust.1, Zamawiający ma prawo do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej i obciążyć kosztami wykonania Wykonawcę.
7. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest

7. § 4 ust. 2 Wzorca Umowy – stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- a) w przypadku niewykonania map do celów projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy, w wysokości 20% przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.
- b) za opóźnienie lub za zwłokę w wykonaniu map do celów projektowych będącą przedmiotem umowy w wysokości 1% przysługującego wynagrodzenia określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1.



- c) za opóźnienie lub za zwłokę w wykonaniu aktualizacji map w wysokości 1% przysługującego wynagrodzenia określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2.
- d) za opóźnienie lub za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 6, w wysokości 1% przysługującego wynagrodzenia określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 6 ust. 2.
- e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3.”

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Zgierz, dn. 06.12.2010 r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Marek Ignasiak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
Rion Karasiewicz