

Z M I A N A**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
(w trybie art. 38 ust.4 i 6 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**„WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH W 2011 ROKU W ZGIERZU”**PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego**S z a n o w n i P a ń s t w o*

Stosownie do art. 38 ust. 4 oraz 6 prawa zamówień publicznych

I.A. Uzupełnia się opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 26.1.a do SIWZ., dodając na stronie 1 w pkt. 3 w poz.a) „Warunków realizacji zamówienia” następującą treść:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach, m. in. ze względu na duże natężenie ruchu na obiektach, roboty będą zlecane do realizacji w godzinach popołudniowych i nocnych.”

oraz w poz. b) tiret 4 skreśla się słowo „robocze”.

W załączeniu „Opis przedmiotu zamówienia”, zawierający powyższą zmianę oraz zmianę wprowadzoną pismem z dnia 10.02.2011 r.

I.B. Dokonujemy następującej zmiany treści SIWZ w ogólnych warunkach umowy wykonania robót budowlanych:

- na stronie 3 w § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. W przypadku wykonywania części robót budowlanych przez Podwykonawcę Zamawiający dokona zapłaty faktur Wykonawcy po okazaniu dowodu zapłaty Podwykonawcy za roboty przez niego wykonane lub przedstawieniu pisemnego oświadczenia, że wszystkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy wynikające z realizacji robót związanych z przedmiotem zamówienia zostały uregulowane przez Wykonawcę.

- na stronie 4 w § 7 ust. 2 pkt. 1.a otrzymuje nowe brzmienie:

- „a) w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do realizacji zlecenia szczegółowego karę pieniężną w wysokości:
- w przypadku dużego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - po 6 godz. do 24 godzin – 1000 zł,
 - a za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 24 godzin – 500 zł;
- ponadto nieprzystąpienie Wykonawcy do realizacji szczegółowego zlecenia po upływie 24 godzin spowoduje w przypadku przedłużającego się opóźnienia o następne 2 godz., przekazanie tego zlecenia do natychmiastowego wykonania innemu Podmiotowi i obciążenie Wykonawcy ewentualną różnicą kosztów, gdy przewyższą one koszty wynikające z udzielonego Wykonawcy zamówienia;

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

- w przypadkach pozostałych – powyżej 48 godzin opóźnienia po pisemnym zgłoszeniu (mail, fax) – 1000 zł za każdy dzień zwłoki;”
- na stronie 7 usuwa się treść § 12 i podane na końcu oświadczenie otrzymuje nowe brzmienie:
„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszych **Ogólnych warunków umowy wykonania robót budowlanych**, zawartą w paragrafach od nr 1 do nr 11
- akceptuję ją i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.”

W załączeniu „**Ogólne warunki umowy wykonania robót budowlanych**”, zawierające powyższe zmiany.

II. Przedłużamy terminy:

- *składania ofert* z 18.02.2011 r. godz.12.45 na 22.02.2011 r. godz. 12.45
- *otwarcia ofert* z 18.02.2011 r. godz.13.00 na 22.02.2011 r. godz. 13.00
- *związania ofertą* z 18.03.2011 r. na 22.03.2011 r.

III. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

ZATWIERDZAM:

Zgierz, 14.02.2011r.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bogumiła Kapusta
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)