
            

          BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH

JAS-PROJEKT

Łódź ul.Maratońska 87c/16

 

TEMAT : 

                                  SALA GIMNASTYCZNA WIELOFUNKCYJNA Z ZAPLECZEM
                                     GOSPODARCZYM I SOCJALNYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ
                                     INFRASTRUKTURĄ-

           SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
           ROBÓT BUDOWLANYCH

LOKALIZACJA :

             WILOFUNCYJNA SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE

             PODSTAWOWEJ NR 12

INWESTOR :

           GMINA MIASTA ZGIERZ PL. JANA PAWŁA II nr16

          95-100 ZGIERZ 

FAZA :

          PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA :

SPECYFIKACJA BUDOWLANA

PROJEKTANT : mgr inż. Sławomir Jagiełło

Łódź  luty 2011r                                                

1



SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa zamówienia. 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
1.4. Informacje o terenie budowy.
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
1.6. Określenia podstawowe.

2. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne 
wymagania  związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

3. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
5. Wykonanie i wymagania dotyczące robót budowlanych. 

5.1. Wymagania ogólne.
5.2. Wykonanie i wymagania dotyczące robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych. 
5.2.1. Roboty ogólnobudowlane .
5.2.2. Pozostałe roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.
5.2.3. Wymagania ochrony przeciwpożarowej.

6. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i 
robót budowlanych.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
10. Dokumenty  odniesienia  –  dokumenty  będące  podstawą do wykonania  robót 

budowlanych.

2



1.Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia: 

Przedmiotem opracowania jest Projekt  budowlany  Sali Gimnastycznej wraz z 
zapleczem gospodarczym i niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej NR12 w 
Zgierzu ul.Staffa 26- część;  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest  Projekt  budowlany  Sali Gimnastycznej wraz z 
zapleczem gospodarczym i niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej NR12 w 
Zgierzu ul.Staffa 26- część Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zgodnie  z   wcześniejszą   koncepcją   architektoniczną w  projekcie
budowlanym  przyjęto  następujące  założenia   : 

• Dostosowanie  budynku do oczekiwań i zapotrzebowań  użytkowników
• wykorzystanie do celów budowlanych istniejących fundamentów i piwnic 

rozpoczętej budowy  w latach 80-tych XXw sali gimnastycznej
• Przystosowanie ścian zewnętrznych do wymogów normy cieplnej.

Podział wykonany ze względu na rodzaje prac budowlanych

     Zakres i rodzaj robót budowlanych
 Roboty ziemne
 Roboty murowe
 Roboty żelbetowe
 Roboty kowalsko-ślusarskie i konstrukcje stalowe
 Konstrukcje dachów i ich pokryć
 Podłoża i posadzki 
 Roboty zewnętrzne
 Roboty tynkarsko - okładzinowe
 Roboty malarskie
 Stolarka okienna i drzwiowa
 Roboty związane z wykonaniem elewacji
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      Dane  liczbowe  ;
Budynki rozbudowy Sali gimnastycznej składają się z trzech części;

● Budynku szatni uczniów- budynek dwukondygnacyjny posadowiony na 
istniejącym schronie  i na nowych fundamentach- dobudowany do szkoły.

Długość -l =24,70m
Szerokość- b = 10,50 m
Wysokość budynku max H =10,00 m
Wysokość kondygnacji -
parter h = 3,30m
piętra h= 3,30m

Kubatura budynku 2385,00 m³

Powierzchni zabudowy- Pz= 259m²

Powierzchni użytkowa - Pu= 438,1m²

● Budynku sali gimnastycznej- jednokondygnacyjny posadowiony na schronie i 
częściowo na nowych fundamentach.

Długość -l =28,70m
Szerokość- b = 21,00 m
Wysokość budynku max H =10,50 m 
Kubatura budynku 5622,30 m³

Powierzchni zabudowy- Pz= 603m²

Powierzchni użytkowa - Pu= 507m²

● Budynku szatni ogólnodostępnych - jednokondygnacyjny posadowiony na 
nowych fundamentach.

Długość -l =18,20m
Szerokość- b = 14,90 m
Wysokość budynku max H =5,70 m 
Kubatura budynku 1918,00 m³

Powierzchni zabudowy- Pz= 288m²

Powierzchni użytkowa - Pu= 210m²

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym 
m.in. 
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- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;
- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub 

wiatru, pyleniem lub zabrudzeniem;
- usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych;
- prace i czynności zapewniające bhp osób zatrudnionych przy robotach 

budowlanych;
- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz 

przeprowadzenia robót np. ogrodzeń, dźwigników, instalacji tymczasowych, itp.
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które 
należą do świadczeń umownych, nawet, jeśli nie są wymienione w kontrakcie na 
wykonanie robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1 Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zakres prac to wykonanie prac związanych z kompletną realizacją budynków  i 
niezbędną infrastrukturą dla sali gimnastycznej. W czasie prowadzenia przedmiotowych 
robót budowlanych teren budowy należy wygrodzić w sposób tymczasowy 
uniemożliwiający wstęp osobą nie związanych z cyklem inwestycyjnym. Termin 
realizacji -6miesiący. Czas wykonania prac budowlanych powinien być szczegółowo 
uzgodniony przez Wykonawcę z Inwestorem  w formie harmonogramu zadaniowo-
czasowego.
Na terenie budowy inwestor zapewni:
- korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody,
- pomieszczenia na cele magazynowe lub plac dla ustawienia tymczasowych lekkich 

(kontenerowych) magazynków zaplecza budowy na terenie działki,
- dostęp do węzła sanitarnego,
- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu określi umowa o wykonanie 

robót,
- dojazd środków transportowych do zaplecza budowy przez tymczasowy wjazd od 

strony ulicy Leopolda Staffa w czasie uzgodnionym z Inwestorem;
- całodobowy nadzór ochrony.
Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a także przy równoczesnej obecności 
kilku wykonawców na budowie zobowiązuje do:
- wyłonienia i umocowania pełniących obowiązki: kierownika budowy (kierowników 

robót) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
- współdziałania i koordynacji realizowanych prac budowlanych,
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- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych świadczeń, urządzeń 
lub narzędzi,

- przestrzegania przepisów BHP oraz pożarowych przez osoby zatrudnione przy 
robotach budowlanych,

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest;
1. zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Szkoły.
2. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrz obiektu w obrębie 
prowadzonych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w 
obrębie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.
Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, na 
terenie obiektu w którym jest realizowane zadanie inwestycyjne. 

1.4.3 Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Lokalizację Inwestycji znajdującej się bezpośrednio przy Szkole i ulicy.
3) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

6



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 
budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 
2003 r. poz. 2016, z późniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan „bioz”).

1.4.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodników, 
ogrodzenia.
Z uwagi na prowadzenie robót w obrębie istniejącego budynku Szkoły przewiduje się 
zmiany organizacji ruchu. Związane jest to z wjazdem na plac budowy  Na te 
okoliczność muszą powstać projekty organizacji ruchu uzgodnione z Zarządcą drogi. 
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Teren budowy  należy wydzielić jako strefę niebezpieczną, z właściwym 
oznakowaniem tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
1.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, grupa robót – 
45.20.00.00.

Zgodnie z § 13, p.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego.
1.1. Roboty inżynieryjne i budowlane – 45.22.00.00.

     Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych
     Roboty konstrukcyjne fundamentowe związane z wykonywaniem posadowienia
     pośredniego – pale fundamentowe

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali kategoria robót - 45.22.32.10.
Montaż konstrukcji metalowych kategoria robót - 45.22.31.00.
1.2. Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne - 45.26.00.00.
Roboty murarskie kategoria robót - 45.26.25.22.

2. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, grupa robót – 
45.40.00.00.

Tynkowanie kategoria robót - 45.41.00.00
Nakładanie powierzchni kryjących kategoria robót - 45.44.20.00
Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe kategoria robót - 45.45.00.00

1.6. Określenia podstawowe. 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inwestora), 
upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

8



Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości.

2.1 Właściwości wyrobów budowlanych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane 
do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 
europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w 
przypadku materiałów i urządzeń dla których nie ustanowiono normy – aprobat 
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo  zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Dopuszcza się 
cztery sposoby oznakowania wyrobów:
- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi;
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- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny 

wyrób budowlany;
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na podstawie przepisów z przed 1.05.2004 r. nadal nadają się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.
Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono przy opisie robót 
budowlano - instalacyjnych.

2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych 
właściwościach i zbliżonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i 
specyfikacji, w uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią 
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót. Wykaz sprzętu podstawowego 
przewidzianego do wykonania robót budowlanych: 

- dźwig przejezdny o udźwigu od 30- 10t lub mniejsze w zależności od potrzeb
- samochody ciężarowe o ładowności do 25t
- Koparka podsiębierna o pojemności łyżki od 0,35- 0,50m3

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3,
- spawarka elektryczna 300 A,
- wyciąg jednoramowy 0,5 t,
- żuraw okienny.
- Drobny sprzęt ręczny

4. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.
Przewidziane środki transportu kołowego:
- samochód dostawczy ład. 0,9 t,
- samochód skrzyniowy i samowyładowczy 5-25 t.

5. Wykonanie i wymagania dotyczące robót budowlanych. 

5.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Wykonawca  robót  budowlanych  ,z  uwagi  na  brak  projektów  wykonawczych 
zobowiązany  jest  bezwzględnie  do  wykonania  ,przed  przystąpieniem  do  prac 
budowlanych, Projektów Wykonawczych uzgodnionych z Projektantem.
Dokumentacja projektowa budowlana, specyfikacja techniczna,  przedmiary robót oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona w uzgodnieniu z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy.

5.2 Wykonanie i wymagania dotyczące robót ogólnobudowlanych i 
wykończeniowych (kod 45.20.00.00, 45.21.42.00, 45.22.00.00, 45.26.00.00, 
45.40.00.00.) 

5.2.1. Roboty ogólnobudowlane.

Budynek sali gimnastycznej wraz z budynkiem szatni  i zaplecza technicznego- 

stan projektowany ;

● Roboty ziemne i fundamentowe;-

     Wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym wykonanym przez Wykonawcę w 
oparciu o Projekt Budowlany. Należy  spodziewać się w poziomie posadowienia ław i 
stóp możliwości pojawienia się wody gruntowej. Należy opracować sposób 
zabezpieczenia wykopu przed wodą opadową i gruntową. Projekt przewiduje 
wykonanie posadowienia budynków w części na istniejącym bunkrze i  na nowych 
ławach i stopach fundamentowych wspartych na palach fundamentowych wbijanych. Z 
uwagi na ochronę budynków przed drganiami należy rozważyć posadowienie  nowych 
fundamentów na palach wierconych w osłonie i zalewanych betonem i zbrojonych. 
Grunt z wykopu wokół budynku ma charakter pobudowlany i należy go w całości 
wymienić na zagęszczony piasek do stopnia zagęszczenia Id=0.6. W przypadku 
natrafienia na kamienie i gruz lub grunt nasypowy lub niebudowlany należy go usunąć i 
wykop   zasypać zagęszczonym j.w. piaskiem, pospółką lub chudym betonem. 
Do prac ziemnych przewidziano koparkę podsiębierną na gąsienicach o pojemności 
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łyżki 0.50- 0.25m3  lub wykop ręczny.  Samochody do przewozu gruntu 
samowyładowcze o nośności do 25-15t.
W trakcie prac wykonać również prace adaptacyjne związane z istniejącymi 
fundamentami schronu- izolacje przeciwwilgociowe, drenaż odprowadzający wodę 
gruntową z piwnic i zamurowania otworów okiennych.
Należy zwrócić uwagę na właściwe konstrukcyjne połączenie schronu i nowych 
wylewanych konstrukcji oraz izolacji przeciwwilgociowych. Zaleca się wykonanie 
izolacji powłokowych z papy termozgrzewalnej izolacyjnej na osnowie SBS. 
Fundamenty i ściany fundamentowe budynku żelbetowe z betonu B25 (C20/25) W6. 
Minimalne otulenie zbrojenie 5cm.

● Roboty murowe -ściany konstrukcyjne  ;-

Budynki socjalne i zaplecza zaprojektowane zostały w technologii tradycyjnej i 
częściowo wylewanej. Elementy konstrukcyjne i detale należy wykonać w oparciu o 
Projekt Wykonawczy. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zaprojektowano z gazobetonu 
odmiany 06 grubości 24 i 30cm na zaprawie systemowej. Ściany wzmocnione zostały 
rdzeniami żelbetowymi. Beton C20/25 , stal Rb500 AIIIN zgodnie z rysunkami 
wykonawczymi.

● Konstrukcje wylewane żelbetowe;- elementy wylewane żelbetowe wg 
rysunków konstrukcyjnych detali Projektu Wykonawczego, Beton C20/25 , stal 
Rb500 AIIIN.

● Konstrukcje stalowe;- elementy prefabrykowane warsztatowo skręcane na 
budowie, zabezpieczone antykorozyjnie na min.15lat trwałości zabudowane 
ścianą gk na konstrukcji metalowej wg wymogów Projetowych i 
technologicznych. Stal konstrukcyjna S235JR klasy A-I. 

● Stropy budynków szatni i gospodarczych; - zaprojektowane wg Projektu 
wykonawczego typu gęstożebrowego ceramiczne typu Porotherm. Stropy 
wykonane wg technologii producenta z żebrami rozdzielczymi i żelbetowymi 
wieńcami na ścianach konstrukcyjnych z dobraniem belek i zbrojeniem. Beton 
C20/25 , stal Rb500 AIIIN detale zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

● Schody wewnętrzne ;- żelbetowe wg Projektu Wykonawczego.  Beton C20/25, 
stal Rb500 AIIIN.

● Schody zewnętrzne ;- żelbetowe wg Projektu Wykonawczego.  Beton C20/25- 
W6 , stal Rb500 AIIIN.

● Wieńce konstrukcyjne hali ;- żelbetowe wg Projektu Wykonawczego. Należy 
zaprojektować odpowiednie powiązanie konstrukcyjne  z konstrukcją 
istniejącego stropu. Zaprojektowane zostały wieńce ściągi łączące podparcia 
łukowe  konstrukcji blachy i słupów stalowych. Beton C20/25 , stal Rb500 
AIIIN.
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● Konstrukcja dachu hali;- stalowa – powłoka łukowa w systemie ABM120. 
Blacha gr.1mm, panele łączone na zagięcie mechaniczne , zabezpieczona 
powłoką ALUZINC. Detale wg Projektu Wykonawczego opracowanych przez 
Wykonawcę  i uzgodnionych z Projektantem Projektu budowlanego.

5.2.2. Pozostałe roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.
● Stolarka okienna i drzwiowa;

 Zastosowano okna PCV w kolorze białym Ral 9003 / współczynnik  szyby Umax  =1,1 
W/m2 K ,dla okna- Uokna  =1,4 W/m2 K 
            W pomieszczeniach  zastosowano okna  otwierane w części z nawiewnikami 
higrosterowanymi. Okna i drzwi wg zestawień -na parterze  szyby bezpieczne i 
anywałamaniowe P4. Drzwi wejściowe wzmocnione z PCV białe Ral 9003 lub 
aluminiowe. W budynku zastosowano również drzwi przeciwpożarowe o odporności 
pożarowej  wg wykazu drewniane lub aluminiowe. Drzwi z samozamykaczami 
,bezprogowe. 
 Zastosowano drzwi wejściowe do budynku  -współczynnik szyby  
Umax  =1,1 W/m2 K, dla drzwi  Udrzwi   =1.7-1,9 W/m2 K. 

● Parapety;
Parapety zewnętrzne  z blachy powlekanej wg opisu w Projekcie.
Wewnętrzne z płyty MDF wg ustaleń z Inwestorem i Projektantem.

● Malowania wewnętrzne; 
Ściany malowane farbą akrylową 3x w kolorystyce wg uzgodnień Projektant i Inwestor.

● Malowanie zewnętrzne ;-
Malowanie ścian zewnętrznych farbami silikonowymi na tynku mineralnym 
wg opisu w Projekcie Budowlanym i uzgodnień. Zaleca się antygraffiti  do 
wys. 2 m /np. system ZOLPAN  PRIMAIRE SG + VERNIS SGS /

● ściany działowe – murowane z gazobetonu na zaprawie systemowej, 
gazobeton odmiany 05

● Tynki wewnętrzne - gipsowe nakładane mechanicznie.
● Pomieszczenia sanitarne; - ściany wykończone do wys. 2,2m płytkami 

ceramicznymi wg uzgodnień
● Sufity podwieszone – gipsowo kartonowe na ruszcie stalowym typowym 

wg wymogów technologicznych i konstrukcyjnych,
● podłogi;- płytki terrakorowe lub gresowe o 4 stopniu ścieralności na kleju 

elastycznym wg uzgodnień z Inwestorem i Projektantem.
● Obróbki blacharskie attyk i okapów :– wykonać z blachy powlekanej

                        w kolorze uzgodnionym grubości 0,75mm na podkładzie z papy
                         termozgrzewalnej i przygotowanej powierzchni.
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●  Balustrady i daszki nad wejściami;-  zaprojektowano balustrady stalowe 
lakierowane wg ustaleń z Inwestorem i Projektantem. Daszki nad wejściami z 
polwęglanu na konstrukcji stalowej lub aluminiowej.  
Daszki i ich konstrukcję wykonać przed wykonaniem docieplenia. 
Pokrycie daszków poliwęglanem przewiduje dodatkowy asortyment 
podkonstrukcji pod płyty poliwęglanu oraz materiały do uszczelnień.
Konstrukcja stalowa malowana natryskowo farbami do metalu do zastosowań 
zewnętrznych w kolorze uzgodnionym. Gwarancja zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego na min.15lat. 

● Balustrady  przy wejściach –  balustrady wg projektu. Zaprojektowano
balustrady wykonane z profili stalowych ocynkowanych / rury stalowe i 
płaskowniki / wg rysunków poszczególnych wejść .Malować natryskowo 
farbami do metalu do zastosowań zewnętrznych w kolorze uzgodnionym. 
Gwarancja zabezpieczenia przeciwkorozyjnego min.15lat. 

● Schody zewnętrzne i pochylnie ; - konstrukcja żelbetowa z wykończeniem
- do ustaleń z projektantem- proponowana kostka betonowa.

● Wycieraczki zewnętrzne;-
W miejscach wskazanych na rysunkach wykonać zagłębienia w posadzce na
wycieraczki zewnętrzne / gotowe kratki wejściowe z korytkiem ze stali 
ocynkowanej /
oraz wewnętrzne - ażurowa mata gumowa.

● Kominki  wentylacyjne;- stalowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej wg 
odrębnego opracowania

● Instalacja odgromowa; - wg odrębnego opracowania projektu elektrycznego

● Izolacje zewnętrzne przegród – ściany i stropy

Wykonać  w  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  Normy  Ochrony  Cieplej 
Budynków  i  Projektem  Budowlanym.  Zaprojektowano  docieplenie  -  ścian  w 
technologii lekkiej mokrej. Styropian klejony na ścianie i mocowany mechanicznie do 
podłoża.  Dobór  tynku  i  kolorystyka  wg  projektu  Wykonawczego  i  uzgodnień  z 
Inwestorem. Izolacja ze  styropianu grubości 15cm  .Styropian EPS 70-040 , w części 
podziemnej  styropian  EPS100-038  lub  styrodur,  zabezpieczony  tynkiem na  siatce  i 
izolacją przeciw wilgociową. W części poniżej terenu styropian mocować na kleje i 
izolacje  powłokowe nie  reagujące  ze  styropianem destrukcyjnie.  Granulacja  tynku , 
kolorystyka  ,  rodzaj  tynku  i  malowanie  do  uzgodnienia  z  Inwestorem  wg  decyzji 
Projektanta.  
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Ocieplenie należy wykonać min. 1m poniżej poziomu gruntu. Styropian kleić na kleje 
asfaltowe bez rozpuszczalniów niszczących styropian. Na dociepleniu  i tynku należy 
ułożyć folię kubełkową.

● Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i płaskiej części dachów. 
Wykonać w zgodności z obowiązującymi przepisami Normy Ochrony Cieplej 
Budynków i Projektem Budowlanym. Zaprojektowano w sali gimnastycznej izolację z 
wełny mineralnej półtwardej gr.20cm podwieszoną   do konstrukcji paneli. Od spodu 
docieplenie osłonięte sufitem podwieszonym na konstrukcji stalowego rusztu. Sufit 
podwieszony z blachy falistej perforowanej systemu Steel Waves. Sposób montażu i 
podwieszenia wg detali projektu Wykonawczego opracowanego przez wykonawcę prac.

         Dachy budynków szatni i gospodarczych zaprojektowano w systemie dachów 
odwróconych wg opisu w Projekcie Budowlanym. Należy zwrócić uwagę na 
sprawdzenie nośności stropu z uwagi na możliwe przekroczenia nośności typowych 
belek stropowych. Docieplenie dachu przewidziano jako warstwę styroduru- styropianu 
eksrudowanego grubości 20cm. Należy zainstalować podgrzewane wpusty dachowe i 
wykonać przelewy dachowe asekuracyjne.

         Należy rozważyć wykonanie dachu docieplonego pokrytego warstwami papy 
termozgrzewalnej na wylewce betonowej spadkowej i ociepleniu ze styropianu jako 
wersji tańszej i lżejszej ze względu na ciężar warstw dachowych. 

● Docieplenie posadzek . 
Wykonać w zgodności z obowiązującymi przepisami Normy Ochrony Cieplej 
Budynków i Projektem Budowlanym. Zaprojektowano w sali gimnastycznej warstwy 
posadzkowe opisane na projekcie. Z uwagi na znaczne grubości warstw posadzkowych 
na żelbetowym stropie należy dokonać analizy wytrzymałościowej istniejącego stropu. 
W przypadku wątpliwości należy wykonać dodatkową żelbetową płytę. W sali 
gimnastycznej zaprojektowano podłogę sportową elastyczną zgodną z wymogami dla 
obiektów sportowych.

         Należy rozważyć zmniejszenie ciężaru warstw posadzkowych na hali poprzez 
konstrukcję z pustką powietrzną. 

         Docieplenie i konstrukcja posadzek w budynku szatni wg opisu w Projekcie 
Budowlanym.

Współczynnik U = 0,18 W/m2 K/   / dla stropodachu niewentylowanego   /
Współczynnik U =0,252W/m2 K/ /dla hali/.
Współczynnik U = 0,24W/m2 K/   / max dla ściany/
Współczynnik U = 0,30W/m2 K/   / max dla posadzki na gruncie/
Dokładniejsze dane zawarte w Projekcie Budowlanym 
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5.2.3. Wymagania ochrony przeciwpożarowej.

■ Klasyfikacja pożarowa obiektów   i  zagadnienia pożarowe

Budynek niski , kategoria ZL III i ZL I. Wymagana klasa odporności pożarowej dla 
wszystkich budynków- D.   
Ocieplenie ścian  systemem zapewniającym NRO.
Ocieplenie dachów i stropodachów  systemem zapewniającym NRO. 
Konstrukcja R30
Inne dane zawarte w Projekcie Budowlanym.
Budynek  należy  wyposażyć  w  sprzęt  ochrony  pożarowej,  przegród  pożarowych  , 
instalacje ewakuacji i oznaczeń ewakuacyjnych wg Projektu Budowlanego.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości (ustalenie systemu kontroli jakości), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Przed przystąpieniem do danego odcinka robót Wykonawca powinien przedstawić 
wszystkie materiały do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru dokumentując 
stosownymi dokumentami odniesienia (zgodnie z p. 2.1 specyfikacji) wraz z badaniami 
materiałów, które takich badań wymagają. Wszystkie pomiary i badania oraz 
częstotliwość ich wykonywania powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat 
technicznych lub instrukcjach i zaleceniach producenta.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.
W trakcie badań i kontroli należy sprawdzać w szczególności:
- zgodność z dokumentacją projektową,
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- jakość zastosowanych wyrobów i materiałów,
- jakość wykonanego odcinka robót, dotyczącą  m.in. estetyki, prawidłowości 

wykonania w stosunku do wymagań norm i aprobat technicznych, równości 
powierzchni płaszczyzn i wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), przyczepności 
naniesionych warstw okładzinowych, itp.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

7.1 Przedmiar robót.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i 
wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 
robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót 
lub jednostek nakładów rzeczowych.
Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 
Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót 
były uwzględnione następujące zasady:
- układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację 

zakresu i podstawowych parametrów technicznych robót,
- roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle 

wyróżniających je cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, 
charakterystycznych metod wykonania i innych cech, powodujących zróżnicowanie 
kosztów i cen ich wykonania,

- należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz 
specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy 
poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość 
robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście 
wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty,

- należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji 
przedmiaru robót,

- jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości 
jednoznacznego określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie podany 
indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym.

21



7.2 Obmiar robót

Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót  lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowo nie wymaga się inaczej, to 
objętości będą obliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą w tonach lub kilogramach.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót.
Czas przeprowadzenia obmiaru:
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
podstawowe dokumenty:
- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację projektową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- specyfikację techniczną (podstawową z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, dziennik budowy i rejestry (książki) 

obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
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9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z umową na 
wykonanie robót budowlanych, ustalone przez Zamawiającego. Jeżeli umowa nie 
stanowi inaczej, roboty te należą do świadczeń wchodzących w jej zakres.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych 
Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią:
10.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:
1.Projekt budowlano – wykonawczy. 
2. Przedmiary robót. 
3. Pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
10.2. Przepisy i normy związane.

1. Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne 
przepisy bhp oraz ochrony p.pożarowej,
10.3. Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości 
robót oraz kryteriów ich odbioru są:
a) Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie,
b) Normy  Europejskie  (EN)  i  wprowadzane  aktualnie  do  zbioru  krajowych  aktów 

normatywnych (PN-EN),
c) Aprobaty  techniczne  (AT)  materiałów,  wyrobów,  systemów  budowlanych  bądź 

urządzeń dla których nie ustanowiono normy.
10.4. Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich 
jakości oraz jakości materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia 
legalności ich dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
- oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;
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- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;
- indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 

z nim uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 
przepisami,

- certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub 
deklaracje zgodności producenta,

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów,
- klasyfikacja ogniowa wyrobów,
- świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu,
- zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tomI-IV), wyd. „Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych 
wyd. OWEOB, W-wa 2003 –04 r.

10.5. Przepisy prawne:
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 

z późniejszymi zmianami)
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80/2003, z późniejszymi zmianami)
c) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (dz.U. Nr 109/2000 poz. 
1157)

d) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163 wraz z późniejszymi zmianami)

e) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami)

f) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 401)

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881)

Opracowanie pod redakcją:

mgr inż.Sławomira Jagiełło
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