



Urząd Miasta Zgierza

95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16

Znak sprawy: WP.341-1PN/07

DRUK WZP-15.1

MODYFIKACJA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**Remont bieżący utwardzenia działki stanowiącej dojazd
do Parku Przemysłowego Boruta Zgierz w Zgierzu.**

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 6 i 7 prawa zamówień publicznych:

I. Dokonujemy nsp. modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

*Na stronie 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w pkt. 3.12 –
oznaczenie koperty z ofertą winno zawierać, w szczególności, termin otwarcia:
„9.07.2007 r., godz. 12.15”.*

II. Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużamy* terminy:

- składania ofert z godz. na godz.

- otwarcia ofert z godz. na godz.

III. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

ZATWIERDZAM:

PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA

Jerzy Sokół
Jerzy Sokół

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Zgierz, 19.06.2007 r.

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach,
☒ dotyczy; ☐ - nie dotyczy;

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

NIP -
732-10-03-170

REGON -
000-517-051

Bank PEKAO S.A.
o/Zgierz
28124030571111
000034377354