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OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa odejść bocznych kanalizacji sanitarnej w Zgierzu - część 4” 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  109 szt. odejść bocznych kanalizacji sanitarnej  

Dn 160 PCW zgodnie z projektami budowlanymi przyłączy.  

2. Parametry techniczne: 

 Łączna długość odejść bocznych z rur PCW o średnicy 160 mm ułożonych na głębokości 

0,90 m ÷ 3,85 m*) – 410,99 m, 

*) zagłębienie każdego z odejść podano w Wykazie odejść bocznych zamieszczonym na 

końcu niniejszego Opisu. 

 Studnia rewizyjna betonowa szczelna Dn 1000 z betonu wibroprasowanego, 

wodoszczelnego, mrozoodpornego spełniającego wymogi normy PN-B-10729 i PN-EN 

1917 z wyprofilowaną kinetą, stopniami włazowymi i pokrywą dostosowaną do włazu 

żeliwnego - 89 szt. 

 Studnia rewizyjna betonowa szczelna Dn 1200 z betonu wibroprasowanego, 

wodoszczelnego, mrozoodpornego spełniającego wymogi normy PN-B-10729 i PN-EN 

1917 z wyprofilowaną kinetą, stopniami włazowymi i pokrywą dostosowaną do włazu 

żeliwnego – 1 szt. do budowy na istniejącym kanale sanitarnym w ulicy. 

 Studnia inspekcyjna tworzywowa - typowa kompletna studzienka inspekcyjna 

z prefabrykowanych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych 

w miejscu wbudowania:  

* kineta PE lub PP z przyłączami dla kanałów 

* rura trzonowa (karbowana)  

* rura teleskopowa 

* właz żeliwny 

* płyta odciążająca montowana we wjazdach 

- o średnicy 425 mm - 10 szt. 

- o średnicy 600 mm -  6 szt. 

 Włazy kanalizacyjne - Włazy zgodne z normą PN-EN 124/2000 oraz z aprobatą 

techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych 

COBRTI „INSTAL” - 

DN 625 mm klasy D 400 lub D 250 we wjeździe,  D 125 w trawniku. 

 Trójniki z PVC 200/160 montowane na istniejących kanałach w ulicach – 6 szt. 
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 Trójniki z PVC 250/160 montowany na istniejącym kanale w ulicy – 1 szt. 

3. Wytyczne wykonania i odbioru inwestycji 

 Studnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie z zewnątrz; 

 Posadowienie studni wykonywać na fundamentach betonowych (płyta betonowa grubości 

20 cm) zamiennie dopuszczalna jest w terenach suchych podsypka z suchego betonu 

grubości 20 cm; 

 Ułożenie przewodów liniowych bez stosowania załamań (łuki, kolana), na podsypce  

z piasku; 

 Odbiór wykonanych prac odbywać się będzie następująco: 

– wykop otwarty z ułożeniem kanału na odcinku pomiędzy istniejącym odejściem  

a ustawioną studnią rewizyjną – odbiera przedstawiciel Działu Sieci Wod – Kan,  

– teren uprzątnięty, wymagany geodezyjny szkic roboczy wykonanych prac -  odbiera 

przedstawiciel Działu Przygotowania Inwestycji (Inspektor Nadzoru) 

Z powyższych czynności sporządzony zostanie protokół odbioru robót dla danego 

odejścia bocznego. 

– przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy, dla każdego 

odejścia bocznego, inspekcję TV (od studni rewizyjnej do kanału w ulicy) oraz 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  i dokumentację powykonawczą. 

Wytyczne do wykonywania inwestycji dotyczące prowadzenia robót ziemnych, układania 

odejść bocznych kanalizacji sanitarnej, robót zasypowych i montażu studni rewizyjnych 

zostały umieszczone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

4. Miejsce wykonania – lokalizacja inwestycji 

Projektowane odcinki odejść bocznych kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są w pasach 

drogowych ulic w Zgierzu i na działkach prywatnych podanych w załączniku. 

5.  Cena 

Cenę oferty stanowi cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, obliczona jako suma wartości poszczególnych odejść 

bocznych wyszczególnionych w załączniku do oferty. W załączniku jw. podany jest sposób 

obliczenia wartości danego odejścia bocznego. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty 

ponoszone przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności za roboty związane z obsługą geodezyjną, inspekcją telewizyjną, 

odtworzeniem nawierzchni i zajęciem pasa drogowego, jak też wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej. 
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Rzeczywista wartość danego odejścia bocznego ustalana będzie w oparciu o faktyczny obmiar 

wykonanych robót potwierdzony szkicami inwentaryzacyjnymi i obliczana w załączniku do 

protokołu odbioru etapu przy czym cena 1m budowy odejścia bocznego i cena studni dla 

danego odejścia są niezmienne przez okres realizacji zamówienia. 

UWAGA  

Koszty adaptacji szamb na studnie rewizyjne, koszty likwidacji szamb, koszty budowy 

i włączenia przyłącza od budynku do studni rewizyjnej ponoszą właściciele nieruchomości. 

7.  Inne 

 Wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, w tym uzgodnienie z właścicielami nieruchomości - z co najmniej 3-

dniowym wyprzedzeniem - terminu wejścia na posesje, należą do Wykonawcy. 

 Przy prowadzeniu wykopów należy zachować szczególną ostrożność ze względu na 

możliwość wystąpienia kolizji. 

 Przed przystąpieniem do określania ceny danego odejścia bocznego niezbędna jest 

wizja w terenie według zestawienia odejść bocznych dla dokładnego ustalenia 

wartości odtworzenia nawierzchni. 

 Budowa odejść bocznych kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie sukcesywnie 

etapami - harmonogram budowy sporządza i aktualizuje Wykonawca. 

 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zamontowania zamiast studni 

betonowych szczelnych Dn 1000 studnie tworzywowe o średnicy 600 mm. Każda 

zmiana wymaga uzgodnienia ze Spółką. 

 Przekazywanie terenów budowy przez Spółkę następować będzie sukcesywnie 

w uzgodnieniu z wybranym w przetargu Wykonawcą. Przed wejściem na teren 

budowy Wykonawca zobowiązany jest do zrobienia dokumentacji fotograficznej, 

która będzie stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem budowy danego odejścia bocznego wystąpi - 

w porozumieniu z Zamawiającym (Dział Przygotowania Inwestycji) - do Zarządcy 

drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas trwania 

robót i umieszczenie odejścia bocznego w pasie drogowym. 

 Wykonawca, w ciągu 10 dni od podpisania Umowy wystąpi o Informację z zasobu 

geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Zgierzu dotyczącą miejsc 

włączenia wszystkich planowanych do budowy odejść bocznych kanalizacji sanitarnej  

i przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający wystąpienie. 
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WYKAZ ODEJŚĆ BOCZNYCH  KANALIZACJI SANITARNEJ  
wraz z informacjami dodatkowymi  

Lp. Adres posesji Nr działki 
długość 
odejścia 

[m] 
studnia 
[mm] 

zagłębienie 
odejścia  

[m] 
Informacje dodatkowe 

1 Bednarska 1 124.373 2,40 600 1,86÷1,56 włączenie do końcówki o.b. 
2 Bednarska 2 124.399 2,30 600 2,13÷1,01 włączenie do końcówki o.b. 

3 Bednarska 3 124.375 6,10 1000 3,66÷1,54 

włączenie do istniejącej na kanale 
studni ø 315 mm 
likwidacja istniejącego odejścia 
bocznego o dł. 3,60 m 

4 Bednarska 4 124.400 6,50 1000 3,84÷1,26 

włączenie do istniejącej na kanale 
studni ø 315 mm 
likwidacja istniejącego odejścia 
bocznego o dł. 4,03 m 

5 Bednarska 5 124.379 2,70 1000 2,92÷2,45 włączenie do końcówki o.b. 
6 Bednarska 9 124.381 2,50 1000 1,84÷1,81 włączenie do końcówki o.b. 

7 Drukarska 1 124.358 5,10 1000 2,31÷1,88 włączenie do istniejącej na kanale 
studni ø 315 mm 

8 Drukarska 3 124.359 2,60 1000 2,03÷1,56 włączenie do końcówki o.b. 
9 Drukarska 4 124.372 3,30 1000 2,25÷1,85 włączenie do końcówki o.b. 

10 Drukarska 5 124.360 2,50 1000 2,62 włączenie do końcówki o.b. 
11 Drukarska 6 124.374 3,50 1000 2,58÷2,14 włączenie do końcówki o.b. 
12 Drukarska 8 124.376 5,80 1000 2,13÷1,53 włączenie do końcówki o.b. 
13 Drukarska 9 124.362 2,50 1000 2,52÷2,31 włączenie do końcówki o.b. 

14 Drukarska 10 124.377 6,80 425 2,59÷1,78 

włączenie do istniejącej na kanale 
studni ø 1200 mm 
likwidacja istniejącego odejścia 
bocznego o dł. 4,29 m 

15 Drukarska 12 124.378 2,50 1000 2,16 włączenie do końcówki o.b. 
16 Drukarska 13 124.364 2,20 1000 2,07÷1,82 włączenie do końcówki o.b. 
17 Drukarska 14 124.383 4,00 1000 2,30÷1,12 włączenie do końcówki o.b. 

18 Drukarska 15 124.382 3,70 1000 2,30÷1,84 

włączenie do istniejącej na kanale 
studni ø 1200 mm 
likwidacja istniejącego odejścia 
bocznego o dł. 1,25 m 

19 Inżynierska 2 124.187 2,60 1000 1,92÷1,80 włączenie do końcówki o.b. 
20 Inżynierska 14 124.181 2,40 1000 1,75÷1,67 włączenie do końcówki o.b. 

21 Młynarska 3 124.227 4,10 - 1,90÷0,87 włączenie do końcówki o.b. 
*adaptacja szamba  

22 Młynarska 5 124.226 6,70 1000 2,38÷1,56 włączenie do kanału ø 200 mm - 
montaż trójnika 

23 Przygraniczna 52 124.202 7,40 1000 2,32÷2,04 
włączenie do istn. trójnika na kanale  
likwidacja istniejącego odejścia 
bocznego o dł. 4,54 m 

24 Przygraniczna 54 124.201 6,80 425 1,94÷1,79 włączenie do istniejącej na kanale 
studni ø 1200 mm 

25 Robotnicza 5 124.349 1,80 1000 2,48÷2,39 włączenie do końcówki o.b. 
26 Robotnicza 7 124.345 1,70 425 2,72÷2,65 włączenie do końcówki o.b. 
27 Zduńska 2 124.213 1,50 1000 2,05÷2,17 włączenie do końcówki o.b. 
28 Zduńska 4 124.212 2,10 1000 2,32÷2,27 włączenie do końcówki o.b. 
29 Zduńska 7 124.200 3,00 1000 1,69÷1,48 włączenie do końcówki o.b. 
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30 Zduńska 8 124.210 2,50 1000 2,06÷1,87 włączenie do końcówki o.b. 
31 Zduńska 9 124.197 1,70 425 1,77÷1,71 włączenie do końcówki o.b. 
32 Zduńska 14 124.207 2,30 1000 2,24÷2,22 włączenie do końcówki o.b. 
33 Zduńska 26 124.121 1,90 1000 1,74÷1,54 włączenie do końcówki o.b. 
34 Czarnieckiego 16 116.273 2,60 1000 2,06÷1,67 włączenie do końcówki o.b. 
35 Czarnieckiego 20 116.275 2,76 1000 1,81÷2,15 włączenie do końcówki o.b. 
36 Czarnieckiego 22 116.276 2,30 1000 1,89÷1,83 włączenie do końcówki o.b. 

37 Czarnieckiego 25 116.297 4,45 - 1,39÷1,28 włączenie do końcówki o.b. 
*adaptacja szamba  

38 Czarnieckiego 27 116.298 2,50 1000 2,81÷2,41 włączenie do końcówki o.b. 

39 Czarnieckiego 29 116.299 3,70 1000 1,64÷1,57 włączenie do końcówki o.b. 
*wg mapy likwidacja szamba  

40 Czarnieckiego 32 116.281 2,60 1000 1,99÷1,86 włączenie do końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

41 Młodzieżowa 33 116.283 2,05 - 2,70÷2,90 włączenie do końcówki 
o.b.*adaptacja szamba 

42 Młodzieżowa 35 116.304 2,40 1000 1,81÷1,71 włączenie do końcówki o.b. 

43 Walecznych 15 116.267 3,76 - 1,78÷1,68 włączenie do końcówki o.b. 
*adaptacja szamba 

44 Cmentarna 10 113.341/2 2,30 1000 2,64÷2,46 włączenie do końcówki o.b. 
45 Cmentarna 15 113.334 2,00 1000 1,97÷1,51 włączenie do końcówki o.b. 
46 Malczewskiego 1 113.414 2,50 425 1,58÷1,44 włączenie do końcówki o.b. 
47 Malczewskiego 3 113.415 3,90 425 2,30÷2,27 włączenie do końcówki o.b. 
48 Malczewskiego 7 113.426/2 2,50 1000 2,82 włączenie do końcówki o.b. 

49 Malczewskiego 7a 113.426/1 3,80 1000 1,80÷1,28 włączenie do końcówki o.b. 
*wg mapy likwidacja szamba 

50 Malczewskiego 10 113.442/1 2,50 1000 2,33÷2,04 włączenie do końcówki o.b. 

51 Malczewskiego 11 113.429 3,10 1000 2,46÷2,31 włączenie do końcówki o.b. 

52 Malczewskiego 14 113.444 2,10 1000 2,77 włączenie do końcówki o.b. 

53 Malczewskiego 15 113.432 2,40 1000 2,80÷2,79 włączenie do końcówki o.b. 

54 Trojańska 2 113.475 2,60 1000 2,23÷2,17 włączenie do końcówki o.b. 

55 Trojańska 3 113.447/1 2,10 1000 2,32÷2,23 włączenie do końcówki o.b. 
*likwidacja szamba  

56 Trojańska 7 113.446/1 2,50 1000 1,88÷1,80 włączenie do końcówki o.b. 
57 Trojańska 12 113.470 2,30 1000 1,81÷1,56 włączenie do końcówki o.b. 
58 Trojańska 14 113.469 2,70 1000 2,05÷1,90 włączenie do końcówki o.b. 

59 Trojańska 16 113.468 2,90 1000 1,96÷1,72 włączenie do końcówki o.b. 
*wg mapy likwidacja szamba 

60 Trojańska 21 113.419 3,10 1000 2,56÷2,41 włączenie do końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

61 Trojańska 28 113.462 5,30 1000 2,25÷2,09 włączenie do końcówki o.b. 

62 Trojańska 33 113.410 2,20 1000 2,87 włączenie do końcówki o.b. 
*wg mapy likwidacja szamba 

63 Trojańska 37a 113.408/1 3,10 1000 2,23÷1,28 włączenie do końcówki o.b. 



Znak sprawy RB/PN/5/2012/S 

 6 

64 Trojańska 39a 113.407/1 2,00 1000 2,20÷1,89 włączenie do końcówki o.b. 
65 Trojańska 41 113.406 4,50 600 2,36÷1,99 włączenie do końcówki o.b. 
66 Trojańska 43 113.405/1 3,20 600 2,30÷2,22 włączenie do końcówki o.b. 
67 Trojańska 43a 113.405/2 4,30 425 2,47÷2,32 włączenie do końcówki o.b. 
68 Trojańska 48 113.269 8,60 1000 2,57÷2,08 włączenie do końcówki o.b. 
69 Trojańska 50 113.268 3,50 1000 2,52÷2,48 włączenie do końcówki o.b. 
70 Trojańska 52 113.261 3,10 425 2,13÷2,04 włączenie do końcówki o.b. 
71 Trojańska 54 113.260 4,40 425 2,14÷1,94 włączenie do końcówki o.b. 

72 Trojańska 60 113.239 3,60 1000 2,32÷2,13 włączenie do końcówki o.b. 
*wg mapy likwidacja szamba 

73 Trojańska 61 113.267/2 2,30 1000 2,76÷2,68 włączenie do końcówki o.b. 
74 Trojańska 66 113.227 2,50 1000 2,23÷2,21 włączenie do końcówki o.b. 

75 Chełmska 26 116.518/1 15,45 1000 3,62÷2,40 włączenie do istniejącej na kanale 
studni ø 315 mm 

76 Czarnieckiego 12 116.256 3,70 1000 1,94÷1,71 włączenie do końcówki o.b. 
77 Długa 123 115.337 3,20 1000 2,01÷1,94 włączenie do końcówki o.b. 

78 Kasprowicza 30 113.542 4,25 1000 1,88÷1,87 włączenie do końcówki o.b. 
*likwidacja szamba 

79 Kasprowicza 39 113.309 2,05 1000 2,00÷2,07 włączenie do końcówki o.b. 

80 Lelewela 15 115.306 3,40 1000 2,97÷2,51 włączenie do kanału ø 200 mm - 
montaż trójnika 

81 Letnia 27 116.373/1 4,30 1000 1,60÷0,78 włączenie do końcówki o.b. 
82 Letnia 28 116.361 2,90 1000 2,16÷1,84 włączenie do końcówki o.b. 
83 Letnia 55a 116.258/3 2,40 1000 3,05÷3,04 włączenie do końcówki o.b. 

84 Ludowa 44 124.624 9,00 1000 2,58÷2,30 włączenie do kanału ø 250 mm 
kamionka - montaż trójnika 

85 Łagiewnicka 39 117.73 4,09 1000 2,42÷2,28 włączenie do końcówki o.b. 

86 Łagiewnicka 54a 116.470/14 2,30 600 2,08÷2,02 włączenie do końcówki o.b. 

87 Łagiewnicka 56a 116.470/12 3,30 1000 2,24÷2,21 włączenie do końcówki o.b. 

88 Malinowa 7 130.23 2,50 1000 2,11÷2,02 włączenie do końcówki o.b. 
*wg mapy likwidacja szamba 

89 Murarska 6 124.143 2,70 1000 1,95÷1,74 włączenie do końcówki o.b. 

90 Piaskowa 14 121.45/2 8,00 1000 1,57÷1,54 włączenie do kanału ø 200 mm - 
montaż trójnika 

91 Pierwiosnków 16 140.790/12 2,70 1000 2,06÷2,00 włączenie do końcówki o.b. 
92 Pierwiosnków 20 140.790/8 2,60 1000 1,70 włączenie do końcówki o.b. 
93 Podleśna 3 140.786/53 2,68 1000 1,51 włączenie do końcówki o.b. 

94 Promienistych 16 124.1198/3 7,00 1000 2,49÷1,97 włączenie do kanału ø 200 mm 
kamionka - montaż trójnika 

95 Przedwiośnie 18 114.421 8,60 1000 1,90÷1,56 włączenie do kanału ø 200 mm - 
montaż trójnika 

96 Pułaskiego 34 118.162 3,25 1000 2,86÷2,22 włączenie do końcówki o.b. 
97 Rubinowa 39 140.948/6 2,75 425 2,28÷1,93 włączenie do końcówki o.b. 
98 Rzemieślnicza 19 129.434/6 2,80 1000 2,51÷2,36 włączenie do końcówki o.b. 
99 Sosnowa 2 130.80/1 4,60 1000 3,38÷1,79 włączenie do końcówki o.b. 
100 Srebrna 18 140.943 2,40 1000 2,93÷2,98 włączenie do końcówki o.b. 
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101 Traugutta 16a 118.81 6,50 1000 2,60÷1,79 włączenie do końcówki o.b. 
102 Urzędnicza 33b 124.167 2,60 1000 1,14÷0,89 włączenie do końcówki o.b. 
103 Wieniawskiego 32 124.734 1,00 1000 2,45 włączenie do końcówki o.b. 

104 Wiewiórskiej 18 115.502 7,90 1000 3,75÷2,32 
włączone do studni ø 1200 mm 
likwidacja istniejącego odejścia 
bocznego o dł. 3,5 m 

105 Wiewiórskiej 27a 115.536 7,30 1000 3,22÷1,40 

włączone do studni ø 425 mm  
likwidacja istniejącego odejścia 
bocznego o dł. 4,0 m 
*wg mapy likwidacja szamba 

106 Wigury 13 123.878 3,65 600 1,80 włączenie do końcówki o.b. 

107 Wiosny Ludów 51 119.61 8,60 1200  
1000  2,16÷1,98 

włączenie do kanału w ulicy - 
budowa studni ø 1200 mm na 
istniejącym kanale ø 600 mm 
przecisk - rura osłonowa ø 200 mm; 
L=5 m 

108 Wyszyńskiego 10 113.477/5 1,50 1000 2,32÷2,25 włączenie do końcówki o.b. 

109 Zawiszy 39 116.138 16,50 1000 3,11÷1,72 włączenie do kanału ø 200 mm - 
montaż trójnika 

       
*adaptacja szamba i likwidacja szamba nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia 

 


