

W Y J A Ś N I E N I E**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „REWITALIZACJA HISTORYCZNEGO CENTRUM MIASTA ZGIERZA” WSPÓLFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

PROWADZONEGO W TRYBIE: *przetargu nieograniczonego**Szanowni Państwo*

Stosownie do art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

TREŚĆ ZAPYTANIA - WNIOSKU:

„ ... w związku z przygotowywaną ofertą na w/w zadanie zachodzi konieczność dokonania szczegółowej wizji w terenie celem zapoznania się z istniejącym stanem obszaru podlegającego zaprojektowaniu, a następnie wykonania robót, a warunki atmosferyczne w znacznym stopniu uniemożliwiają na dokładne zapoznanie się w terenie.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert określonego w części 1 pkt. 3.12 na dzień 31.01.2013 r.”

ODPOWIEDŹ:

Niezależnie od kwalifikacji prawnej powyżej zacytowanego wniosku Wykonawcy, który faktycznie dotyczy **zmiany** specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a nie **wyjaśnienia** jej treści, do czego upoważniają Wykonawcę przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) – Zamawiający:

- 1) nie podziela stanowiska wnioskującego Wykonawcy, iż warunki atmosferyczne uniemożliwiają w znacznym stopniu należyte przygotowanie oferty, przeciwnie
 - w ocenie Zamawiającego okres czasu biegnący od dnia 21.12.2012 r., tj. od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu i zamieszczenia SIWZ – do 22.01.2013 r. jest czasem w pełni wystarczającym na dokonanie tej czynności, a przede wszystkim – zgodnym z odpowiednimi przepisami PZP,

tel. centrala
(0 42)
716-28-54

tel. sekretariat
(0-42)
714-31-00

fax
(0 42)
714-31-14
714-31-15

Bank Spółdzielczy
w Zgierzu
31878300040017
230320000106

- w okresie tym istniały wystarczające warunki atmosferyczne, pozwalające na dokonanie wizji w terenie;

- 2) w trosce o możliwie szerokie spektrum wykonawcze podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert, dokonując zmiany treści siwz, o czym powiadomienie nastąpi zgodnie z przepisami PZP.

Z poważaniem

NZ PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Naczelnik Wydziału

[Signature]
mgr Adam Kwiatkowski

Zgierz, 17.01.2013 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)