

ZMIANA**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(w trybie art. 38 ust. 4, 4a oraz 12a ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych)

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN:
PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ NA ODCINKU OD GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA ŁÓDŹ (REJON PĘTLI TRAMWAJOWEJ „HELENÓWEK”) DO WĘZŁA ROZJAZDOWEGO KURAK (SKRZYŻOWANIE ULICY ŁÓDZKIEJ I 1-GO MAJA) W RAMACH ZADANIA: „POPRAWA JAKOŚCI, FUNKCJONOWANIA I ROZWÓJ OFERTY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

I. DOKONUJEMY ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):**PRZEDŁUŻAMY* TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

- składania ofert z **05.09.2019 r., godz.12:45** na **19.09.2019 r., godz. 12:45;**
- otwarcia ofert z **05.09.2019 r., godz.13:00** na **19.09.2019 r., godz.13:00.**

ZMIENIAMY TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- z **03.10.2019 r.,** na **17.10.2019 r.**

Zamawiający informuje, iż zmiana terminu składania i otwarcia ofert spowodowana jest koniecznością przygotowania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wnioski Wykonawców.

Wyjaśnienia udzielone zostaną w trybie niezwłocznym.

II. POZOSTAŁE WARUNKI NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

ZATWIERDZAM:

Zgierz, 3.09.2019

[Signature]
Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
[Signature]
Pierwszy Zastępca (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

* uznając, że niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

